# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie - Dodatok č.1
Objekt:
**01-1 - Rekonštrukcia rozvádzača na spojovacej chodbe**

JKSO: ČS:
Miesto: Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca Dátum: 19. 6. 2026

Objednávateľ: IČO:
Liečebno-výchovné sanatórium, Tešedíkova 3, Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
STAVO-MAX,s.r.o., Jenisejská 45A, 04012 Košice IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtu | 2 553,02 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **2 553,02** |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znížená | 2 553,02 | 23,00% | 587,19 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v EUR** | **3 140,21** |

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie - Dodatok č.1
Objekt:
**01-1 - Rekonštrukcia rozvádzača na spojovacej chodbe**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca | Dátum: | 19. 6. 2026 |
| Objednávateľ: | Liečebno-výchovné sanatórium, Tešedíkova 3, Košice | Projektant: | |
| Zhotoviteľ: | STAVO-MAX,s.r.o., Jenisejská 45A, 04012 Košice | Spracovateľ: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **2 553,02** |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 2 553,02 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 2 553,02 |
| 1 | K | 21-M-01 | Rekonštrukcia rozvádzača na spojovacej chodbe | ks | 1,000 | 2 553,02 | 2 553,02 |